Příloha č. 1
Smlouvy o zajištění podpory a rozvoje nástroje Oracle PRIMAVERA
Softwarový nástroj pro strategické plánování a řízení projektů
Popis současného stavu

SW nástroj Primavera - Strategické plánování
Nástroj umožňuje porovnávat realizované a plánované projekty s návrhy nebo nápady na projekt v kontextu financí, času, zdrojů a umožňuje komplexní pohled na životní cyklus projektu od vzniku námětu, ideje, či požadavku, až po jeho provozování, a to na úrovni strategického plánování. Ve fázi strategického plánování systém umožňuje:
· Řízení nových požadavků (sběr požadavků)
Systém umí zaevidovat nový požadavek (identifikaci změny), přiřadit k němu základní informace a schválit nový požadavek do dalšího kroku zpracování (workflow).
· Vytvoření základního rámce změny (projektu)
Systém umí rozšířit informace tak, aby bylo možné na manažerské úrovni rozhodnout o zařazení změny (projektu) do realizační fáze. Jedná se zejména o doplnění informace o financích, zdrojích, čase, rizicích a prioritě projektu. 
· Rozhodovací proces
Systém umí podpořit rozhodovací proces v rámci životního cyklu změny. Jedná se zejména o kontrolu úplnosti informací potřebných ke schválení realizace změny a podporu workflow tohoto procesu. V rámci tohoto kroku systém umí podporovat simulace vývoje vzhledem k plánování jednotlivých projektů. Simulace je modelována dle těchto parametrů:
- řízení dle času
- řízení dle financí
- řízení dle kapacit
- řízení dle priorit
· Informovanost o strategickém plánování
Systém poskytuje reportovací nástroj se schopností dashbordingu pro podporu vrcholového managementu včetně posouzení jednotlivých plánovaných projektů dle variant vývoje, či simulace. Systém dokáže oddělit realizované a nerealizované projekty, které slouží pro vytvoření SWOT analýzy k realizovatelnosti projektu, či skupiny projektů.

SW nástroj Primavera/SW Služby a informace (APEX-SZIF WEB) - Projektové řízení
Systém řízení projektů podporuje metodiku projektového řízení. Systém v této fázi poskytuje podporu vlastního procesu projektového řízení. Tedy řízení zdrojů, financí a času.
· Řízení času
Systém umí plánovat časové parametry projektu i portfolia projektů, umí optimalizovat časové parametry s ohledem na zdroje a finance. Umí vést minimálně tři časové linky projektu (plánovaný čas, skutečný čas, zbývající čas projektu), systém umí realizovat směrný plán. 
· Řízení kapacit (zdrojů)
Systém umožňuje realizovat kapacitní plánování v rámci projektu a portfolia projektů na role, pracovní skupiny nebo jednotlivé osoby. K plánovaným zdrojům umí přiřadit výkaz kapacit a zobrazit porovnání těchto údajů jak z hlediska financí, tak z hlediska kapacit. Umí zobrazit porovnání obou hodnot (plánovaná práce, vykázaná práce) formou tzv. S-křivek. Podporuje kapacitní plánování a vykazování pomocí vedení timesheetu.
· Řízení financí
Systém umožňuje sledovat finanční informace na projektu.
· Řízení dokumentů
Systém plně využívá vlastní systém řízení dokumentů.

Systém pro strategické plánování a pro řízení projektů je realizován jako funkční celek. Informace mezi oběma procesy jsou sdíleny v jakékoli části procesu řízení projektů či změn.

Licence:
Zadavatel disponuje 2 (dvěma) licencemi Oracle Primavera OPPM a 3 (třemi) licencemi Oracle Primavera EPPM.
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