

1.ETAPA - ŘEŠENÍ KRAJNĚ NALÉHAVÉHO STAVU

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o.	
D.1.1.b) VÝKRESOVÁ ČÁST	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1	
	<i>Bl. Příkopová</i>	<i>Bl. Příkopová</i>	TEL. : 224 217 148	
	Městs.ÚRAD: PRAHA 1	STAV.ÚRAD: PRAHA 1		IČO : 25096524
			DIČ: CZ25096524	
INVESTOR: SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1			STUPEŇ: DPS	
AKCE: SUTERÉN 002 – STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTOR OBJEKTU ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ MÍSTO Z RESTAURACE NA JEDNACÍ A SKLADOVÉ PROSTORY SZIF STAVBY: Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1			DATUM	04/19
			FORMÁT	2A4
			ZAK.ČÍSLO	
			ARCH.ČÍSLO	
			OBSAH VÝKRESU:	MĚŘITKO:
SANACE - PŮDORYS			1:100	22.

LEGENDA:

- INFUZNÍ CLONA SVISLÁ
- SYSTÉM VNITŘNÍCH HYDROIZOLAČNÍCH STĚREK + SYSTÉM SANAČNÍCH OMÍTEK PROVEDENÝCH NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI VČ.KLENBY A S PŘETAŽENÍM NA KONSTRUKCI PODLAHY
- SYSTÉM VNITŘNÍCH HYDROIZOLAČNÍCH STĚREK S PŘETAŽENÍM NA KONSTRUKCI PODLAHY (přechodový pás) + SYSTÉM SANAČNÍCH OMÍTEK PROVEDENÝCH DO VÝŠKY 1,0m
- INFUZNÍ CLONA VODOROVNÁ
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA STĚN A STOPŮ - U STĚN PROVEDENO NAD ÚROVNÍ SANAČNÍCH OPATŘENÍ (od výšky 1,0m nad podlahou až do stropu) NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO ETAPY - BUDE ŘEŠENO V NAVAZUJÍCÍ

+0,000 = 197,900

SOUSEDÍCÍ OBJEKT

