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ÚVOD
Předmětem projektové dokumentace je zajištění podkladů k provedení udržovacích prací dvou vstupních schodišť do konferenčního a výukového centra. 

Stavební úpravy budou charakterem udržovacích prací a jsou navrženy jako repase stávajících  žulových schodů, opravy stěn, profilovaného kovového zábradlí a odstranění nepotřebných rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a ostatních instalací na obvodových zdech schodiště.

Souhrnná technická zpráva
Udržovací práce budou probíhat jednak na hlavním schodišti mezi mezaninem a přízemím a jednak na bočním schodišti mezi přízemím a suterénem. V zrcadle hlavního schodiště je budován nový osobní výtah. 
Toto schodiště bude sloužit jako hlavní vstup do konferenčního a výukového centra především pro zaměstnance pracující  v mezaninu, ale i dalších podlaží hlavní budovy.
Boční ( zadní) schodiště, které je situováno v blízkosti  nákladního výtahu, spojuje část dvorního objektu nad kotelnou s možností vstupu ze dvora a je ukončeno v suterénu v prostoru výukového centra.

Obě schodiště jsou současně chráněnými únikovými cestami v rámci požární bezpečnosti.

Rozsah udržovacích prací
Cílem navrhovaných prací je repase stávajících konstrukcí hlavního i bočního schodiště žulového schodiště. Stavební úpravy se týkají u hlavního schodiště prostoru mezi 1NP a mezaninem, a u bočního schodiště mezi přízemím a suterénem. 

CELKOVÝ POPIS STAVBY

1) Hlavní schodiště bude po ukončení rekonstrukce suterénního prostoru a vestavbě osobního výtahu využíváno jako hlavní vstup ( kromě výtahu) z hlavní budovy do konferenčního a výukového centra. Schodiště bylo původně v přízemí uzavřeno mříží, která  zamezovala  vstup ,nežádoucích osob do budovy ( suterénní prostor sloužil jako restaurace). Schodiště bude rovněž sloužit jako chráněná úniková cesta z budovy do prostoru Václavského náměstí v případě požárního nebezpečí.

2)Boční (zadní)  schodiště spojuje čtyři podlaží objektu ve dvoře nad kotelnou s možností vstupu ze dvora vedle nákladního  výtahu a je ukončeno v suterénu objektu v blízkosti výukového centra. V průběhu rekonstrukce  suterénních prostor sloužilo jako přístupové schodiště. V budoucnosti bude sloužit jednak jako chráněná úniková cesta  z výukového centra  do, prostoru dvora v případě požárního nebezpečí a jednak bude využíváno v případě  návštěvy výukového centra, když je konferenční centrum bude obsazeno.
Celkové urbanistické a architektonické řešení. 

Stavební úpravy  spočívají pouze v repasi stávajících žulových  schodů, v opravě obvodových stěn a stropů a profilovaného zábradlí.
Stávající stav  hlavního a vedlejšího schodiště.

Hlavní schodiště.

Předmětem repase je část schodiště, které bezprostředně navazuje na vstup do konferenčního a výukového centra.  To znamená prostor mezi přízemím a mezaninem. Jedná se o žulové schodiště. Schodiště je tříramenné  se dvěma podestami.  Celkový počet stupňů schodiště je 21 o velikosti : délka 170 cm. šířka 35 cm a výška 15cm.  Podesty  jsou o velikosti 175 x 170 cm a 182 x 182 cm.
Obvodové zdi okolo schodiště jsou v neutěšeném stavu především z hlediska  pohledového. Je zde  neorganizovaně vedena po povrchu řada silnoproudých a slaboproudých kabelů a ostatních instalací.

Obvodové zdi jsou na řadě míst poškozené a špinavé, je nutné je opravit. Celkový rozsah  činí - zdi 70 m2 a stropy 30 m2. Hlavní schodiště je současně zahrnuto  do chráněné únikové cesty s únikem v 1NP do průjezdu a na Václavské náměstí. 

Boční  resp.zadní schodiště

Boční schodiště je situováno  v pravém rohu dvora ve směru  vjezdu průjezdem do dvora, vedle nákladního výtahu. Boční schodiště slouží nejen pro vstup do konferenčního a výukového centra, ale i do vyšších podlaží dvorního objektu nad kotelnou. Schodiště je součástí chráněné únikové cesty s únikem do dvorní části objektu.

Boční schodiště je tříramenné o celkovém počtu 30ti žulových stupňů. Jednotlivé stupně  mají shodné parametry , délka 105 cm, šířka 29 cm a výška 17cm. Podesty jsou obloženy dlaždicemi o  rozměru 30x30 cm. Vstupní chodba v 1NP  je betonová, povrchově opatřena omyvatelným nátěrem. Barva i podkladní beton je na několika místech poškozena a podlaha tudíž není zcela soudržná.
Obvodové zdi jsou mechanicky poškozeny a špinavé. Celkový rozsah činí zdí 85 m2, stropy 35 m2.
NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY

ROZSAH OPRAV JE VYMEZEN :

Hlavní schodiště mezi 1NP a mezaninem, to je schodiště od vstupu z průjezdu přes 2 podesty po hranu posledního schodu v mezaninu včetně opravy obvodových stěn , stropu a zábradlí v tomto prostoru.

Boční ( zadní ) schodiště je mezi vstupem ze dvora  v 1NP do suterénu do prostoru konferenčního a výukového centra,

Součástí je i oprava vstupní chodby  v 1NP a oprava bočních stěn a stropů a repase části zábradlí mezi přízemím a podestou ve směru do 1patra.

Rozsah prací
Hlavní schodiště, boční ( zadní) schodiště.

Žulové  stupně schodů a podesty jsou z masivu žuly, což bude vyžadovat :


- očištění tlakovou vodou s ohřevem  s odsáváním vody v průběhu prací


- budou chemicky očištěny


- povrch bude pemrlován

- spoje budou vyspárovány


- budou doplněny chybějící hrany


- konečné ošetření hydrofobním a olejofobním prostředkem

Obvodové stěny a strop


- odstranění nesoudržných omítek 50%


- vysekání a odstranění nevhodných a nefunkčních instalací, přadně nové 
   vedení


- doplnění a vyspravení jádra  při zachování stylové výzdoby ( hlavní     

             schodiště)

- doplnění říms u oken a profilace tažením  a modelováním ručně


- omítka stěn a stropu bude opravena a opatřena novou výmalbou


- doplnit sokl podél schodiště a podest

Elektroinstalace


- všechny funkční rozvody budou zakryty sádrokartonem


- svítidla budou demontována, očištěna a zpětně osazena

Kovové profilované zábradlí, které lemuje hlavní schodiště do mezaninu a u bočního schodiště mezi přízemím a  mezipodestou do 1NP bude doplněno o chybějící profily, očištěno a znovu natřeno.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ:

Stavební úpravy spočívají v repasi stávajících prostor a nemění stávající uspořádání a zařízení určené k požárně bezpečnostní ochraně stavby .
HYGIENICKÉ POŽADAVKY:

Stavba je navržena takovým způsobem, aby hluk vnímaný uživateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na takové úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách.
Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se řídí Nařízením vlády č.148/2006 Sb. 
Práce budou probíhat v pracovní době úřadu.
Práce na stavbě pak budou probíhat od 7.00-21.00hod po-pá.
Práce budou prováděny běžnými postupy.
V průběhu prací je nutné zajistit, aby v době od 7-21.hod nebyly překročeny  hygienické limity LAeq, pro činnost spojenou s výstavbou v chráněném venkovním prostoru.
POPIS VLIVŮ  STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA:
Užívání a provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Likvidace tuhého komunálního odpadu bude zajišťována sběrem do kontejneru a jejich odvozem na skládku odbornou organizací pověřenou v dané lokalitě.

Odpadní vody jsou svedeny do stávající městské kanalizace.
Dešťové vody ze střechy jsou svedeny do stávající jednotné kanalizace.

 S odpady v průběhu výstavby bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů , ve znění pozdějších předpisů. Odpady jsou dle vyhlášky č.381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozděleny dle katalogu odpadů :

-15 01 01– papírové a lepenkové obaly  …………………třídění-skládka tomu určená

-15 01 01– plastové obaly  ……………………………….. třídění-skládka tomu určená

-17 01 – beton,cihly,tašky,keramika  ………....................třídění-skládka tomu určená
Předpokládané množství odpadů v průběhu stavby je cca………..t.Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna dodavatelsky, odpovědnou osobu pro nakládání s odpady vzniklými v průběhu stavby urči investor.

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:
Staveniště

      Staveniště bude v rozsahu dvora, ve vymezeném prostoru. 
      Pro meziskládku materiálu a demontovaných konstrukcí budou využity   

       prostory dvora, které budou ohraničeny a bude zamezen přístup nepovolaným      

      osobám.

Prostory objektu budou pravidelně uklízeny.

Staveniště bude napojeno na vlastní rozvody vody a el.energie v objektu.

Dodavatelská organizace stavby zajistí provoz na staveništi.

Spojení bude mobilním telefonem.

V prostoru stavby je zakázáno mytí strojů a vozidel.

V prostoru stavby je zakázána manipulace a skladování látek nebezpečných  

vodám.

Odpady likviduje původce dle platným norem.

Bude minimalizována prašnost prací na staveništi.

V rámci staveniště je vyloučena likvidace odpadů pálením.

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP

      zajistí dodavatel stavby.

      Provádění stavby nemá vliv na okolní pozemky a stavby na nich.
Zpracoval: 
TELEFON: 222 211 713,  IČ: 250 965 24,   DIČ: CZ250 965 24

Bankovní spojení: Česká spořitelna  a.s.  č.ú. 5057811309/0800, OR – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 49238

info@agroprojekt-praha.cz,  http: //www.agroprojekt-praha.cz/
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