

**Zadavatel:**

**Státní zemědělský intervenční fond**  
se sídlem Ve Smečkách 801/33, Praha 1, PSČ 110 00  
IČO: 481 33 981

**Veřejná zakázka:**

**„Zajištění provozu infrastruktury významného informačního systému“**

Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-024531

## **ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,  
(dále jen „ZZVZ“)

**Systémové číslo: P23V00000053**

V rámci zadávacího řízení na zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění provozu infrastruktury významného informačního systému“, ev. č. VVZ: Z2023-024531 (dále jen „veřejná zakázka“), které zahájil Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 801/33, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 481 33 981 (dále jen „zadavatel“), formou otevřeného zadávacího řízení dle ust. § 56 odst. 1 ZZVZ dne 8. 6. 2023, činí zadavatel následující změnu zadávací dokumentace.

### **I.**

#### **ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel mění termín zahájení poskytování služeb dle Smlouvy na veřejnou zakázku na den **1. 8. 2023** nebo ve lhůtě pěti (5) dnů od účinnosti Smlouvy, nastane-li účinnost Smlouvy po 1. 8. 2023.

Zadavatel dále mění termín ukončení doby plnění dle Smlouvy na den **31. 1. 2025** případně do 31. 1. 2026, pokud využije vyhrazené změny závazku.

**Věnujte proto pozornost aktualizovanému znění zadávací dokumentace a přílohy č. 5 k zadávací dokumentaci – návrhu smlouvy o zajištění provozu infrastruktury informačního systému SZIF, v nichž byly oznamované změny zapracovány.**

### **II.**

#### **PRODLOUŽENÍ LHŮTY, UVEŘEJNĚNÍ**

Vzhledem ke změně zadávacích podmínek, zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ tak, aby od odeslání změny činila nejméně celou svou původní délku.

Aktuální informace o lhůtě pro podání nabídek byla současně s uveřejněním této změny zadávací dokumentace č. 1 zaslána do Věstníku veřejných zakázek/Úředního věstníku Evropské unie a

uveřejněna na profilu zadavatele. Na profilu zadavatele byly současně uveřejněny veškeré části zadávací dokumentace, které byly dotčeny shora uvedenými změnami.

**Přílohy** (uveřejněny současně na profilu zadavatele):

- Aktualizovaná zadávací dokumentace (viz čl. 3.2 a 3.3)
- Aktualizovaná příloha č. 5 ZD – Návrh smlouvy o zajištění provozu infrastruktury informačního systému SZIF (viz odst. 5.1–5.3, 15.4)

V Praze dne dle elektronického podpisu

**elektronicky podepsáno**

Mgr. Filip Sova, LL.M.

ředitel Sekce personální, právní a komunikace

**otisk úředního razítka**