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ZMĚNA PD 
Zájmová části přízemí je v památkově chráněné budově Štěpánská 626/63, která je součástí 
komplexu Lucerna – Blechovy domy z 1.čtvrtiny 20.stol.  
Projektová dokumentace, kdy původní indická restaurace byla dispozičními úpravami změněna na 
kancelářské prostory, získala stavební povolení č.j UMCP1 326395/2022.  
Změna PD nyní navrhuje drobnou úpravu vnitřní dispozice za účelem využití prostor jako prodejny. 
Jedná se o vnitřní stavební úpravy, dochované stavební konstrukce jsou maximálně respektovány. 
Výkladce do ulice jsou pouze repasovány, návrhem se nemění oproti vydanému SP. 
 
 
BOURACÍ PRÁCE 
Bourací práce budou probíhat v jedné etapě. Demoliční práce budou probíhat po odpojení všech 
médií. 
Z důvodu nepřehlednosti vývoje a současného objektu je doporučena vzevrubná prohlídka objektu 
a zájmového prostoru zhotovitelem stavby.  
Postup demolice bude určen dodavatelem bouracích prací v rámci jeho technologických možností a 
zkušeností. Postup musí obsahovat zejména: typ použité mechanizace, zajištění míst bourání, 
vymezení ohroženého prostoru, řešení ochrany pracovníků proti pádu, zajištění stability 
konstrukčních částí objektu, způsob bourání svislých konstrukcí určených k demolici, odpojení 
inženýrských sítí, odstranění vybouraného materiálu, způsob snížení prašnosti, konkrétní podmínky 
bezpečnosti práce, postup prací – sled po sobě jdoucích prací.  
Budou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly odhaleny, musí být zajištěna 
aktualizace postupu demolice. 
Bourací práce musí mít zajištěn trvalý dozor.  
Veškeré práce bude nutno provádět tak, aby nedošlo k nekontrolovaným zřícením konstrukcí 
nebo zraněním. 
 
Veškeré odborné práce musí vykovávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů, zabezpečí vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami v souladu s právními předpisy. 
 
Bourání stávajících konstrukcí musí být prováděno opatrně, postupným rozebíráním konstrukcí, aby 
nedošlo k narušení stávajících nosných konstrukcí a nekontrolovanému zřícení. Bourací práce 
budou probíhat odshora dolů.  
V místech, kde se mění způsob a přenos zatížení v nosných konstrukcích, je potřeba zjistit, zda 
v konstrukcích „pod“ nejsou provedeny stavební úpravy, které nebyly nikde zdokumentovány.  

Veškeré práce je nutné provádět opatrně a s maximálním ohledem. Bourání je možné provádět 
pomocí ruční resp. strojní mechanizace.  

Při bourání je třeba dbát na dodržování všech v současnosti platných předpisů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, používání ochranných pomůcek a dodržování postupů při bourání 
jednotlivých částí. 
 
Provádění demoličních prací, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
- Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech 
pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. 
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- Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován 
pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v 
pohotovosti. 

- Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou 
povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky podle směrnic MSv. ze dne 9.12.1986 a 
podle uvedených předpisů a zejména základní vyhlášku 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Je třeba vymezit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným 
osobám na vstupech. 

- Při změně podmínek v průběhu bouracích prací se musí technologický postup upravit tak, aby 
byla vždy zajištěna bezpečnost při práci. 

- Před započetím bouracích prací se vymezí ohrožený prostor v závislosti na technologii práce, 
tento prostor bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. 
- Bourání musí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. 
- Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze samostatné 
pomocné konstrukce. 
- Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy. 
- Před bouráním příček pod vodorovnými konstrukcemi je nutno ověřit, zda nemají nosnou funkci. 
- Bourací práce nad sebou jsou zakázány 
- V případě ohrožení musí odpovědný pracovník, který přímo řídí bourací práce, dát dohodnutým 
znamením pokyn k okamžitému opuštění pracoviště. 
 
NOVÉ SVISLÉ KOSTRUKCE 
Nové příčkové zdivo je navrženo z porobetonových cihel v tl. 150 a 100 mm na lepidlo. 
Z požárně bezpečnostního hlediska jsou na třech místech v pravé části dispozice navrženy plošné 
přizdívky z porobetonového zdiva jsou navrženy v tl. 50 mm (zesílení původní konstrukce). 
 
VÝPLNĚ OTVORŮ 
Jsou navrženy nové vnitřní výplně dveří.  
Dveře vnitřní (pozice 1, 2), 700/1970 mm, 800/1970 mm, křídlo otevíravé, kazety, obložková 
zárubeň 
Dveře mezi skladem a prodejnou (pozice 3), 1000/1970 mm, křídlo posuvné, hladké, obložková 
zárubeň 
 
Světlík 
Současný stav: V zasedací místnosti je v železobetonové stropní konstrukci otvor 3500 x 1500 mm, 
který je zespodu opatřen ocelovou pevnou jednoduše prosklenou výplní. Shora je prosklená 
konstrukce provizorně chráněna dřevěnou konstrukcí a plachtou.  
Návrh: Zakývací plachta a dřevěná konstrukce budou odstraněny.  
Dále je navrženo ponechání stávající jednoduché stropní výplně a doplnění trojice střešních 
světlíků nad nimi. Tyto shora otevíravé světlíky typu Essersky velikosti 3 x 1200 x 1500 mm budou 
vedle sebe a budou tak umožňovat občasný úklid meziprostoru nad stávající výplní. Světlíky dodává 
a montuje firma GRADUS s.r.o. Praha 9, se kterou je provedení světlíků předběžně projednáno. 
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Stavebník zajistí, že po dobu stavebních prací bude otvor zajištěn proti srážkám a vlivům 
povětrnosti. 
 
 Uliční potrál bude pouze repasován. 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ 
Specifikace viz. tabulka místností. 
 
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
Specifikace viz. výkresová část PD 
 
ELEKTROINSTALACE 
Bude provedna elektroinstalace – rozvody a vyzbrojení rozvaděče. 
Kabely k novým svítidlům budou napojeny z nového rozvaděče RP2 v nových kabelových trasách. 
Kabely budou v provedení CYKY-J 3X1,5. Místní ovládní svítidel bude napojeno kabelem CYKY-O 
3x1,5. 
Kabely k novým zásuvkám budou napojeny z nového rozvaděče RP2 v nových kabelových trasách. 
Kabely budou v provedení CYKY-J 3X2,5. 
Kabely k novým podlahovým zásuvkám budou napojeny z nového rozvaděče RP2 v nových 
podlahových kabelových trasách. Kabely budou v provedení CYKY-J 3X2,5. 
Nový rozvaděč RP2 bude instalován v místnosti č. 12. Jedná se o nový nástěnný OCEP rozvaděč, ze 
kterého budou napojeny veškeré zásuvkové a světelné rozvody. Zároveň zde bude napojen přívod 
RACKu IT v provedení CYKY-J 3x2,5, který bude umístěn v místnosti č. 07.  
 
VYTÁPĚNÍ 
Vytápění řeší úpravu stávající otopné soustavy v zájmové části přízemí. Otopná soustava je 
napojena na stávající plynovou kotelnu. 
Tepelné bilance: jsou vypočteny tepelné ztráty a činí 15,2 kW 
 
Zdroj tepla 
Zdroj tepla je stávající plynová kotelna s dostatečným tepelným výkonem. Jedná se o 
upravovaný prostor, který byl vytápěn, a tudíž nevzniká žádné navýšení příkonu. Zdroj tepla není 
předmětem této dokumentace. 
Otopná soustava 
Pro rozvod tepla je navržena dvoutrubková protiproudá otopná soustava s nuceným oběhem top-
né vody. Napojení na stávající rozvody OS bude provedeno na zdi v místnosti 12. 
V tomto místě budou osazeny dva kulové kohouty DN 32. Od těchto uzávěrů potrubí klesá po stě-
ně do podlahy a je vedené k jednotlivým tepelným spotřebičům. Potrubí vedené po stěně bude 
opatřeno návlekovou tepelnou izolací a ochranou proti poškození PVC folií typu EKAFOL. Potrubí 
vedené v podlaze bude opatřeno tepelnou izolací. Z důvodů dostatečného překrytí betonovou ma-
zaninou, budou pro trasy rozvodů provedeny drážky v podlaze. Rozvody OS budou z měděných 
trubek běžných dimenzí spojovaných pájením, popř. lisováním. Všechny rozvody budou izolovány 
tepelnou izolací v souladu s vyhláškou 193/2007. 
Expanzní a zabezpečovací systém je řešen v rámci stávající plynové kotelny a nijak se nemění. 
Otopná tělesa a konvektory výkladců budou upřesněny na stavbě. 


