

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

8.4.2025 | Brno

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Obnova a provoz HW infrastruktury IS SZIF

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2024-046037**

spisová značka zadavatele: **SZIFHW0324**

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL:

Státní zemědělský intervenční fond

se sídlem: Ve Smečkách 801/33, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 48133981

(dále jen „*zadavatel*“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

se sídlem: Helfertova 2040/13, Brno, PSČ 613 00

IČO: 28360125

(dále jen „*zástupce zadavatele*“)

Zástupce zadavatele je v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), pověřen prováděním úkonů podle zákona v tomto zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

1)

Zadavatel provedl v návaznosti na jednání o předběžných nabídkách dle § 61 odst. 11 zákona změny nebo doplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky. Změny nebo doplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky byly provedeny v dokumentech zadávací dokumentace uvedených níže v tomto Vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace a pro seznámení dodavatelů byly provedeny v režimu změn.

DOKUMENTY

Zadavatel spolu s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace uveřejnil na profilu zadavatele dle výše uvedeného upravené následující dokumenty:

- **Dokumentace zadávacího řízení** (dokument s názvem „00.0 Dokumentace zadávacího řízení_verVZD3_rezimzmen“ a „00.0 Dokumentace zadávacího řízení_verVZD3_cistopis“),
- **Předloha pro zpracování ceny plnění** (dokument s názvem „05.0 Příloha č. 5 DZŘ - Předloha pro zpracování ceny plnění_verVZD3_cistopis“),
- **Návrh Smlouvy na dodávku** (dokument s názvem „03.a Příloha č. 3a DZŘ - Návrh Smlouvy na dodávku_verVZD3_rezimzmen“ a „03.a Příloha č. 3a DZŘ - Návrh Smlouvy na dodávku_verVZD3_cistopis“),
- **Technická specifikace** (dokument s názvem „03.a.1 Příloha č. 1 Smlouvy na dodávku - Technická specifikace_verVZD3_rezimzmen“ a „03.a.1 Příloha č. 1 Smlouvy na dodávku - Technická specifikace_verVZD3_cistopis“),
- **Kalkulace Celkové ceny za předmět plnění** (dokument s názvem „03.a.3 Příloha č. 3 Smlouvy na dodávku - Kalkulace Celkové ceny za Předmět plnění_verVZD3_rezimzmen“ a „03.a.3 Příloha č. 3 Smlouvy na dodávku - Kalkulace Celkové ceny za Předmět plnění_verVZD3_cistopis“),
- **Realizační tým** (dokument s názvem „03.a.4 Příloha č. 4 Smlouvy na dodávku - Realizační tým_verVZD3_rezimzmen“ a „03.a.4 Příloha č. 4 Smlouvy na dodávku - Realizační tým_verVZD3_cistopis“),
- **Poddodavatelé** (dokument s názvem „03.a.5 Příloha č. 5 Smlouvy na dodávku – Poddodavatelé_verVZD3_rezimzmen“ a „03.a.5 Příloha č. 5 Smlouvy na dodávku - Poddodavatelé_verVZD3_cistopis“),
- **Návrh Servisní smlouvy** (dokument s názvem „03.b Příloha č. 3b DZŘ - Návrh Servisní smlouvy_verVZD3_rezimzmen“ a „03.b Příloha č. 3b DZŘ - Návrh Servisní smlouvy_verVZD3_cistopis“).

Zadavatel uvádí, že výše uvedené upravené dokumenty uveřejnil na profilu zadavatele ve dvou podobách, a to v podobě režimu změn, ve které jsou viditelné zadavatelem provedené úpravy, a v podobě čistopisu, ve které jsou tyto zadavatelem provedené úpravy akceptovány

(s výjimkou Předlohy pro zpracování ceny plnění, která je zveřejněna pouze v podobě čistopisu). Zadavatel uvádí, že dokumenty v podobě režimu změn slouží pouze pro účely seznámení dodavatelů s úpravami provedenými zadavatelem. Pro účely dalšího postupu v zadávacím řízení jsou rozhodující dokumenty v podobě čistopisu a dodavatelé i zadavatel jsou povinni z dokumentů v podobě čistopisu dále vycházet.

Zadavatel uvádí, že výše uvedené upravené dokumenty jsou pro dodavatele závazné, a výslovně požaduje, aby dodavatelé z těchto dokumentů (v podobě čistopisu) nadále vycházeli v rámci zpracování své předběžné nabídky/nabídky a tyto dokumenty (v podobě čistopisu) použili pro zpracování své předběžné nabídky/nabídky.

PODPIS

Státní zemědělský intervenční fond

Ing. Petr Dlouhý, MBA
generální ředitel