

SAP ČR, spol. s r.o.
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4

Výzva – žádost o doplnění informací

1. Identifikace zadavatele

Název zadavatele:	Státní zemědělský intervenční fond
Sídlo:	Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
IČO:	48133981

2. Identifikace předběžné tržní konzultace

Název:	Předběžná tržní konzultace – Upgrade ekonomického systému SZIF
--------	--

3. Úvod

Zadavatel připravuje veřejnou zakázku, jejímž předmětem by měl být upgrade nebo reimplementace stávajícího ekonomického systému zadavatele.

Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést předběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 ZZVZ (dále také jen „PTK“), kdy vyzval potenciální dodavatele k účasti na dalším kole předběžné tržní konzultace.

Od potencionálního dodavatele obdržel zadavatel odpověď na dotazy, které byly vzneseny zadavatelem v rámci třetího kola PTK.

4. Žádost o doplnění informací k průběh dalšího kola předběžné tržní konzultace

Na základě zaslaného podkladu „UPGRADE EKIS SZIF, Odpověď SAP ČR, spol. s r.o. v rámci 3. workshopu PTK Státního zemědělského intervenčního fondu“ z 8.8.2025 si zadavatel dovoluje požádat společnost SAP ČR, spol. s r.o., o doplnění informací, jak je uvedeno níže v této žádosti.

1. V kapitole 1.1.2. Odhad harmonogramu projektu

- a. Ve vyobrazení harmonogramu pro agendové systémy jsou některé fáze pojmenované „Implementace / produktivní provoz“ a podbarveny jsou barevným přechodem – jak máme prosím tento časový rozptyl interpretovat? Jedná se o 4 řádky v části SAP S/4HANA: Sdílené části agendových systémů, Agendový systém (národní dotace), Agendový systém (evropské dotace) a Datový sklad (BW/HANA).

3. Kapitola 2.1.2 Licenční část / subskripce

- a. Předložená kalkulace pro licenční zajištění (tabulka se zeleným záhlavím) je postavena na variantě Private edition, Tailored Option (PTO). V dokumentu je uvedeno:

Tato varianta spočívá v použití individuálního BOM, přizpůsobeného na míru konkrétnímu zákazníkovi („PTO“), a to z hlediska struktury a velikosti infrastruktury v jednotlivých letech (podléhá individuálnímu internímu schválení společnosti SAP).

Zadavatel však tento individuální BOM neobdržel, může tedy společnost SAP poskytnout BOM, který nabídce PTO odpovídá?

- b. Uvedené kalkulace zahrnují implementaci a licenční zajištění SAP WorkZone jako náhradu interního portálu postaveného na SAP Enterprise Portal. Tato komponenta byla ze strany SZIF již dříve odmítnuta, jelikož její implementaci neplánuje zahrnout do rozsahu projektu (portál bude nahrazen jinou technologií). V souladu s tímto požadavkem se komponenta neobjevila v BOM (pro RISE) zaslaném 2.6.2025 (soubor „RISE EKIS kvotace BOM.pdf“), její zařazení do rozsah projektu SZIF ani nepředpokládal.

Prosíme o zohlednění vyřazení SAP WorkZone z cílového BOM pro PTO i kalkulaci nákladů na licence.

- c. **Proč varianta EKIS obsahuje položku „Terminace ECC licencí (PSCD, ...)“, ale varianta PTO ji neobsahuje?**

3. Kapitola 2.1.3 Provozní podpora a rozvoj systému

- a. Požadavek zadavatele pro tuto část zahrnovalo kalkulaci nákladů na provozní podporu na 4 roky a rozvoj (rozloženou v čase). **Prosíme o doplnění.**

Prosíme také o zohlednění úpravy dle bodu 2) b.

4. Kapitola 2 Finanční náklady (celkově):

- a. V průběhu workshopů zadavatel opakovaně deklaroval preferenci varianty on-premise. Na zvláštním workshopu byla jako výchozí (varianta 1A) prezentována realizace upgrade CRM na S/4HANA v režimu on-premise a SZIF výslovně indikoval zájem o kalkulaci právě této varianty; cloudové varianty měly sloužit pouze pro srovnání. Ve Vaší odpovědi je nicméně uvedena pouze kalkulace pro cloudové řešení.

Žádáme proto o doplnění odpovědi a předložení kalkulace varianty on-premise (výchozí a pro SZIF jediné přijatelné), a to ve stejné struktuře a rozsahu, v jakém byla předložena kalkulace cloudové varianty.

- b. Z poskytnuté kalkulace si zadavatel s jistotou nedokáže učinit úplný obraz o celkových nákladech spojených s implementací a následným provozem řešení; zejména není zřejmé, jaké náklady ponese v jednotlivých letech a jak jsou v kalkulaci zohledněny stávající smluvní závazky se společností SAP. Některé položky jsou nejednoznačné — např. „snížení poplatku za maintenance“: není zřejmé, zda se vztahuje k aktuálním nákladům dle stávající smlouvy, jaká je výchozí hodnota (baseline), mechanismus uplatnění v čase a dopad do ročních plateb.

Žádáme proto o zasazení stávající kalkulace do rámce celkových nákladů na vlastnictví (tj. se zahrnutím implementace, licencí, provozu, podpory) celého řešení rozložených v čase, s

explicitním uvedením, jak jsou do výpočtu promítnuty stávající kontrakty (zda zůstávají, nahrazují se či končí), aby bylo jednoznačně zřejmé, kolik SZIF zaplatí v jednotlivých letech za implementaci i provoz celého řešení.

5. Lhůta

Zadavatel žádá o zaslání odpovědi ve lhůtě 14 dnů, nejpozději však do 19. září 2025.

6. Seznam příloh

Bez příloh.

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Státní zemědělský intervenční fond