



PŮDORYS:

NOVĚ DOPLŇOVANÁ ČÁST INSTALAČNÍHO KANÁLU:



ŘEZ 3 - 3:



SKLADBA PODLAH:

- P5 - NOVÁ ŽIVIČNÁ SYSTÉMOVÁ STĚRKA REMMERS - viz.SAMOSTATNÝ VÝKRES SANACÍ
- STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY TL.150mm - bude očištěn, odmaštěn a vyspraven z cca 30% celkové plochy
- STÁVAJÍCÍ PODSYP
- ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA KONSTRUKCÍ :

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- ZK3 - ZASTROPENÍ INSTALAČNÍHO KANÁLU
- viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES č.9

1.ETAPA - ŘEŠENÍ KRAJNĚ NALÉHAVÉHO STAVU			+0,000 = 197,900		
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o. VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1 TEL. : 224 217 148 IČO : 25096524 DIČ: CZ25096524	
D.1.1.b) VÝKRESOVÁ ČÁST		Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ		
					
Městs.ÚŘAD: PRAHA 1		STAV.ÚŘAD: PRAHA 1			
INVESTOR: SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1				STUPEŇ: DPS	
AKCE: SUTERÉN 002 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTOR OBJEKTU ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Z RESTAURACE NA JEDNACÍ A SKLADOVÉ PROSTORY SZIF MÍSTO STAVBY: Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 OBSAH VÝKRESU: STAVEBNÍ ÚPRAVY "IK" - ŘEZ 3-3				DATUM	04 / 19
				FORMÁT	2A4
				ZAK.ČÍSLO	
				ARCH.ČÍSLO	
				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU
				1:50	12.